

Warszawa, dnia 27 października 2017 r.

MIK/531/2017

*Wszyscy zainteresowani
postępowaniem przetargowym
oraz uczestnicy postępowania*

DAI.26.1.2017.43

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego** dla zadania inwestycyjnego pn.: *Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury*

Znak: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” (z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Mazowiecki Instytut Kultury zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – dokonano wyboru oferty Nr 4 złożonej przez:

A-Projekt Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 5G
02-972 Warszawa
KRS: 0000411728
REGON: 146009522
NIP: 9512353775

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi:

Kwota netto: 118.250,00 zł

VAT (23%): 27.197,50 zł

Kwota brutto: 145.447,50 zł

z terminem wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert.

Nr oferty	Wykonawca [nazwa firmy, adres]	Kwota netto [PLN] Kwota brutto [PLN]	Termin wykonania zamówienia	CENA 60%	DOŚWIADCZENIE osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%	Suma punktów łącznie [pkt]
1.	NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wandy 10c 70-655 Szczecin	Kwota netto: 164.000,00 Kwota brutto: 201.720,00	od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu	43,26	40	83,26
2.	TMR Teresa Mosak – Rurka ul. Ojca Aniceta 33E 03-264 Warszawa	Kwota netto: 148.000,00 Kwota brutto: 182.040,00	od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu	47,94	14	61,94
3.	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o ul. Warszawska 70 06-400 Ciechanów	Kwota netto: 88.000,00 Kwota brutto: 108.240,00	od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona
4.	A-Projekt Sp. z o.o Ul. Sarmacka 5G 02-972 Warszawa	Kwota netto: 118.250,00 Kwota brutto: 145.447,50	od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu	60	38	98

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

W postępowaniu, na podstawie art. 90 ust. 3, ustawy Pzp. odrzucono ofertę Nr 3, złożoną przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów.

Wykonawcy: NBQ Sp. z o.o. oraz TMR Teresa Mosak – Rurka nie zostali wezwani przez Zamawiającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia dokumentów została wezwana jedynie A-Projekt Sp. z o.o., wykonawca z ofertą najwyżej ocenioną. Wyżej wskazany wykonawca przedłożył wszystkie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty w wymaganej formie i zakresie.

Zamawiający dziękuje za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

DYREKTOR
Mazowieckiego Instytutu Kultury
Beata Polczyńska
Serwit Palaczkowa
podpis Kierownika Zamawiającego

KIEROWNIK
Biura Administracyjno-Inwestycyjnego
Katarzyna Derdzikowska