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1. WSTEP.

Opis dziatalnosci Inwestora realizowanego projektu.
Mazowiecki Instytut Kultury jest instytucja Samorzadu Wojewoédztwa Mazowieckiego.

Nadrzednym celem dziatalno$ci Mazowieckiego Instytutu Kultury jest podnoszenie jakosci
zycia kulturalnego na Mazowszu. Prezentowanie najnowszych tresci i form artystycznych, ktére
poziomem i skalg trudnosci organizacyjnych wykraczajg poza mozliwosci terenowych osrodkéw
kultury, a takze eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielegnowanie tradycji i ochrona polskiej
odrebnosci kulturowej to gtdwne zatozenia Instytutu.

Przedmiotami dziatan Instytutu s3:

e prezentowanie sztuki (przeglady, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, cykle wydarzen
artystycznych wydawnictwa),

e upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja w tej sferze,

e szkolenia metodyczne dla animatoréw kultury i doskonalenie kadr terenowych instytucji
kultury oraz nauczycieli szkolnictwa réznych szczebli,

e wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cele osiggane sg poprzez rozwijanie projektow interdyscyplinarnych, obejmujgcych zasiegiem
duze obszary wojewddztwa, budowanie relacji z partnerami (regionalnymi instytucjami kultury,
organizacjami pozarzagdowymi, srodowiskami twdrczymi), a takze poprzez stworzenie systemu szkolen
i doradztwa w celu podnoszenia kompetencji wtasnych i partnerow.

Istotnym obszarem aktywnosci Mazowieckiego Instytutu Kultury jest promocja kulturalna
rozumiana zaréwno jako promocja regionu poprzez wydarzenia artystyczne, jak i promocja samego
Instytutu.

Siedzibg Mazowieckiego Instytutu Kultury jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego
Szpitala $w. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Budynek wybudowano w latach 1859 - 1861
wedtug projektu Jézefa Ortowskiego. Zniszczony podczas dziatan wojennych w 1939 roku.
Odbudowany po 1945 roku.

Mysl przewodnia projektu multimediow

Myslg przewodnia projektu jest przygotowanie obiektu do nowych wyzwan zwigzanych z
aktualnymi potrzebami w zakresie przedmiotéw dziatan Instytutu przy réwnoczesnym uzyskaniu
efektu optymalizacji ekonomicznej kosztow zwigzanej z aktualnym trendem ekologicznym i potrzebami
w zakresie uzyskania srodkéw na dalszg modernizacje.
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2. Wykaz norm i zapisdw prawnych.

PN-92/T-04499.01- Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogdlne.;

PN-EN 60268-5:2005/A1-2010-Urzadzenia systemow elektroakustycznych. Gtosniki i zestawy
gtosnikowe;

PN-IEC 50(801):1998- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Akustyka
i elektroakustyka;

PN-EN 60065:2015-08- Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne.
Wymagania bezpieczenstwa;

PBN-84/8984-10- Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe, Ogdlne wymagania i badania;

BN-88/8984-19- Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania;

BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej. Ogdlne
wymagania i badania;

AES/EBU- Zbidr norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting
Union dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw fonicznych;

IEC 60268-16:201- Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by
speech transmission index.

PN-HD 60364-8-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-IEC-60364-4-4. — Ochrona przeciw porazeniowa.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasnos¢ intelektualng PIPGROUP Piotr Janas i jest objete prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zadna
z jego czesci nie moze by¢ kopiowana, powielana, udostepniana w zadnej formie, rowniez
elektronicznej bez wyraznej zgody autoréw. Opracowanie to moze by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem, dla ktérego zostato wykonane, chyba, ze wtasciciele praw autorskich podpisali na
to zgode wydang w nastepstwie odpowiedniej umowy. Do uregulowania petnego wynagrodzenia
umownego PJPGROUP Piotr Janas jest jedynym wtascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw
do wykorzystywania niniejszej dokumentacji.

© Copyright PJIPGROUP Piotr Janas, Nowy Dwér Mazowiecki 2018

AUDIOVISIUM® - Piotr Janas
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3. OGOLNY OPIS ZAKRESU PROJEKTU.

3.1. Zatozenia ogdlne.

System multimedialny obejmuje 3 gtdwne grupy produktédw tj. system projekcji z uzyciem
energooszczednych i trwatych Zrddet swiatta Laser, system oswietlenia scenicznego z uzyciem
energooszczednych zrédet LED, system nagtosnienia uwzgledniajgcy akustyke sali i aktualne
wyposazenie sprzetowe zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga dostawy, uruchomienia dostarczonych urzadzen zgodnie z projektem oraz
wytycznymi uzupetniajgcymi oraz przeszkolenia pracownikdéw.

3.2. Wytyczne wykonawcze.

Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie oraz nowoczesno$é urzadzen wszystkie dostawy beda
potwierdzone protokolarnie po sprawdzeniu i zainstalowaniu urzadzen w przewidzianych punktach
instalacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza opisujgca sposéb montazu, zastosowane materiaty i akcesoria,
potwierdzenia wykonanych szkolen, certyfikaty oraz instrukcje w jezyku polskim jest integralnym
elementem dostawy.
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4. SYSTEM PROJEKCYJINY.

4.1. System projekcji wielkoformatowe;j.

System projekcyjny obejmuje 1 zsynchronizowany systemy projekcji na duzym ekranie oraz 2
projektory uzupetniajgce zarzadzane procesorem obrazu wyposazonym w oprogramowanie
producenta do przygotowania i zarzadzania prezentacjg oznacza to, ze gtéwny system moze byc
uzupetniony o urzadzenia przenosne stosowane do doswietlania z poziomu podtogi przedstawien
artystycznych.

Uwaga: Projekt wymaga precyzyjnego dopasowania oferowanych urzadzen do wykonanych
punktdow instalacyjnych oraz weryfikacji dokumentacji wykonawczej. Nalezy takze zapewni¢ kompletny
zestaw urzadzen do potgczenia i przesytania sygnatu z rezyserki do urzagdzen ustawionych na podtodze.

4.2. System monitoringu sceny.

Przewiduje sie wyposazenie foyer w ekran telewizyjny z funkcjg prezentacji tresci (Digital Signage),
ktory bedzie petnit funkcje monitoringu sali oraz informacyjng. Do monitora realizatoréw
zainstalowanego w rezyserce bedzie doprowadzony sygnat z 1-kamery podgladu sceny, ktéra bedzie
widziata aktoréw nawet bez oswietlenia scenicznego w petnej ciemnosci.
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4.3. Ekrany projekcyjne.

Przygotowano punkty instalacyjne oraz doprowadzono na krawedz? sufitu dedykowang instalacje
zasilajgca dla trzech ekrandw projekcyjnych perforowanych oznaczonych EG i EP. Ekrany bedg tworzyty
horyzont sceny, ale takze bedg petnity funkcje baneréw akustycznych i maskowania przestrzeni
technicznej.

Specyfikacja techniczna obejmuje opis ekranu EP.

Ponizej przedstawiono wizualizacje projektowanego rozwigzania.

(CIEASE 4. /MIK / 20130131 081823 / AUDIVISIUM Fest Desigres
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Ponizej przedstawiono wizualizacje projektowanego rozwigzania z uwzglednieniem lokalizacji
przewidywanych ekrandw pomocniczych, nie objetych aktualnym projektem.

(CIEASE 4. /MIK /20150131 031243 AUDIVISIUM Fe Desires
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4.4, Projektory multimedialne.

Projektuje sie 1 projektor zsynchronizowany z ekranami projekcyjnymi oraz 2 projektory
pomocnicze stojgce przed sceng lub petnigce inne funkcje w zaleznosci od potrzeb.

4.5. Serwer multimedialny.

Projektuje sie serwer multimedialny zarzadzajagcy matrycg zbudowang na 3 systemach
projekcyjnych. Serwer posiadat oprogramowanie zarzadzajace, ale takze kreujgce nowa prezentacje
multimedialna.

4.6. System potgczen.

Projektuje sie uzycie do potgczen w obrebie rezyserki uzycie sygnatu i okablowania HDMI. Z
rezyserki na scene obraz przesytany bedzie za pomocg okablowania sieci LAN — Cat.6A.

Pofaczenia pomiedzy panelami przytagczy PPS, a urzgdzeniami ukrywane bedg pod listwami
najazdowymi o konstrukcji modutowe;j.

4.7. Monitoring sceny — system informacyjny.

Projektuje sie system monitoringu sceny z kamerg moggacg obserwowac aktorow nawet w petnej
ciemnosci i monitorem w Rezyserce.

System bedzie petnit takze funkcje informacyjng na monitorze znajdujgcym sie przy wejsciu do Sali,

gdzie znajduje sie panel zasilania i przytaczy wizyjnych obejmujacy ztgcze RJ-45 z doprowadzonym
okablowaniem LAN Cat.6A oraz ztgcze antenowe z okablowaniem RG-59.
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5. SYSTEM  OSWIETLENIA  SCENICZNEGO | PREMIEROWEGO ORAZ
MODERNIZACJA SYSTEMU NAPEDU KURTYNY.

5.1. Zatozenia projektowe.

Okreslona funkcjonalnos¢ obiektu jest podstawg do opracowanego w niniejszym projekcie doboru
urzagdzen os$wietleniowych, ich rozmieszczenia, wyboru sposobu sterowania. Podstawowym
zatozeniem przyjetym przy opracowaniu technologii oswietlenia scenicznego jest przyszte
wykorzystanie sali. Zatozono tutaj wystepy matych form teatralnych, koncerty, przedstawienia itd.

Niniejszy projekt obejmuje:
Zestaw oSwietlenia scenicznego (oswietlenie diodowe)

Zestaw oSwietlenia premierowego-zewnetrznego (oswietlenie diodowe z obudowami odpornymi na
warunki atmosferyczne)

System sterowania oswietleniem scenicznym

5.2. Instalacje oswietlenia

Zaktada sie, ze:

Instalacja zasilajgca oraz sterujgca jest juz przygotowana pod montaz reflektoréw.
Instalacja systemu sterujgcego oswietleniem scenicznym oparta jest na sygnale DMX.

llos¢ obwoddw — zgodnie z projektem oswietlenia technologicznego z 2013r.

5.3. Opis ogdlny zastosowanych urzadzen.

5.3.1. Konsola oSwietlenia.

Konsolete oswietleniowg KO planuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu rezyserki Swiatta na | pietrze za
widownig. Zainstalowana konsoleta zapewni zaréwno sterowanie tradycyjnych aparatéw
oswietleniowych na Zrédtach halogenowych, jak rowniez reflektoréw z diodowymi Zrédtami swiatfa.
Konsoleta komunikuje sie z pozostatymi elementami oswietlenia technologicznego za pomoca
protokotu DMX. Za pomocg konsolety oswietleniowej mozna rdowniez sterowaé serwerem
multimedialnym
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5.4.2. Park oswietleniowy — ogdlny opis aparatow.

Docelowy system oswietlenia scenicznego oparty ma by¢ wytgcznie na aparatach oswietleniowych
z diodowymi zrédtami sSwiatta. Urzadzenie te majg wiele zalet do ktérych na pewno nalezy zaliczy¢:

Wydajne zrddto swiatta,
Mniejsze zuzycie energii w poréwnaniu do opraw konwencjonalnych halogenowych,
Mozliwos¢ swiecenia na wiele kolorow,

P wNhPR

Dtuga zywotnos¢ diodowych zrddet swiatta,

Podstawowym elementem w parku oswietleniowym sa reflektory diodowe RGBW z automatyczng
regulacjg kata swiecenia. Majg one charakterystyke plamy sSwietlnej zblizong do konwencjonalnych
reflektoréw typu PC. Nastepnym elementem wyposazenia sg reflektory profilowe diodowe réwniez z
regulowanym katem rozsytu w dwdch zakresach: 15-30 stopni oraz 25-50 stopni. Ich uzupetnieniem s3
reflektory z biatg diodg z wymiennymi filtrami dyfuzyjnymi.

Waznym elementem oswietlenia scenicznego jest wspodtpraca obecnych reflektoréw bedacych na
wyposazeniu MIK z aparatami diodowymi. Z tego powodu wszystkie reflektory diodowe na scenie
muszg posiadac temperature barwowg wynoszgcg 2700K.

Uzupetnieniem reflektoréw scenicznych sg reflektory przeznaczone do pracy na zewnatrz, z klasg
ochrony IP65 oraz z wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowego sygnatu DMX. S3 to réwniez
reflektory diodowe, ktére mozna wykorzysta¢ do oswietlenia scenicznego.

5.4.3. Lokalizacja urzadzen dla tymczasowego oswietlenia zewnetrznego budynku.

Instalacje obwoddw os$wietlenia architektonicznego wykonano zgodnie z projektem
elektrycznym uwzgledniajgcym przebicia p.poz.

Sterowanie urzgdzeniami znajdujgcymi sie na zewnatrz budynku realizowane bedzie
bezprzewodowo za pomocg kompletu nadajnik odbiornik DMX, RDM.
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Ponizej przedstawiono wizualizacje lokalizacji aparatéw oswietlenia elewacji
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Ponizej przedstawiono przyktadowe ukierunkowanie aparatdw oswietlenia elewacji.

0 Perspectue
CIEASE 44 / Poject] /20190131 10:12.45 / AUDIOVISIUM Fst Designee

30 Pergecive
CIEASE 44 /Projectl /20190131 10:1216/ AUDIOVISIUM Fast Desgner

5.4.4. Elektryczny mechanizm przesuwania kurtyny.

Projekt zaktada wymiane aktualnego systemu przesuwania kurtyny na rozwigzanie
wspomagane elektrycznie. Przygotowano w tym celu instalacje elektryczne. Projektuje sie wykonanie
systemu w dotychczasowej lokalizacji z uwzglednieniem aktualnych punktow instalacyjnych.
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6. SYSTEM NAGLOSNIENIA.

6.1. Zatozenia projektu nagtosniania.

Ze wzgledu na wielko$é Sali i jej zabytkowy charakter projektuje sie system gtosnikowy
ustawiany na statywach i dopasowywany do funkcji uzytkowej. Urzadzenia obstugujgce mikrofony i
gtosniki zainstalowane bedg w skrzyniach transportowych mobilnych. Projektuje zarzadzanie
systemem nagtoénienia z konsolet mikserskich usytutowanych w Rezyserce Swiatta i Dzwieku oraz za
pomocg przenosnego panelu dotykowego typu Tablet.

Dzieki zastosowaniu perforowanego ekranu projekcyjnego mozliwe bedzie ustawianie
gtosnikéw zaekranowych w przypadku projekcji kinowej lub multimedialnej.

6.2.  Struktura dystrybucji sygnatéw audio.

Projektuje sie system na zgodnym z wymogami sieci LAN oparty protokole DANTE.
To sprawdzone i bardzo popularne rozwigzanie zapewnia szybki serwis oraz tatwg rozbudowe systemu
o funkcje audiodeskrypcji oraz ttumaczen symultanicznych.

Projekt zaktada instalacje dwdch gtdwnych przetacznikéw sieci LAN oznaczonych - SW.1iSW.2,
miedzy ktérymi utworzona zostanie magistrala swiattowodowa.

SW.1 bedzie sie znajdowat w rezyserce, a SW.2 bedzie sie znajdowat na zapleczu sceny w
mobilnej szafie sprzetowej. Nalezy wykona¢ potgczenie sieciowe pomiedzy SW.1 i SW.2 za pomocg
Swiattowodu oraz skonfigurowac sie¢ zgodnie z wymogami protokotu DANTE.

Wszystkie pofaczenia muszg by¢ zgodne z maksymalnymi wymogami przesytowymi sieci,
nalezy pamietac, ze niewtasciwe skonfigurowanie najmniejszego elementu sieci powoduje obnizenie
jej predkosci do najgorszego potaczenia.

Potagczenia pomiedzy panelami przytaczy PPS, a urzadzeniami ukrywane beda pod listwami
najazdowymi o konstrukcji modutowej.
Przewiduje sie rozbudowe wyposazenia o podesty sceniczne.

6.3. Konsolety mikserskie i przytagcza wejsc¢ i wyjs¢ sygnatu audio.

Projektuje sie zestaw cyfrowych konsolet mikserskich wykorzystujgcych sie¢ LAN z uzyciem

$wiattowodu wielomodowego MM 50/125 OM3.

Ze wzgledu na rdézne funkcjonalnosci sceny, projektuje sie 2 zestawy przytgczy scenicznych z

mozliwoscig kaskadowego tgczenia za pomocg potgczen Ethernet-LAN.

Projektuje sie konsolety sterowane takze z przenosnych tabletéw wyposazony w bezptatng
aplikacje producenta pozwalajacg z zarzadzanie i ustawianie parametrow sygnatu wejsé i wyjsé. Do
konsolet podfgczony bedzie router WiFi pozwalajgcy na stabilne pofaczenie sterownika
bezprzewodowego z urzgdzeniem.
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6.4. Mikrofony.

Ze wzgledu na projektowang funkcjonalnos¢ konferencyjno-wyktadowa projektuje sie zestaw
mikrofondéw pozwalajgcych na bardzo precyzyjne odzwierciedlenie nawet cichej mowy.

Zestaw najwyzszej klasy mikrofonéw przewodowych uzupetniony bedzie o zdalnie sterowang,
z poziomu tabletu, matryce mikrofonowg wraz z méwnicg oraz zestaw mikrofonéw bezprzewodowych.

6.5. Zestawy gtosnikowe i wzmacniacze mocy.

Projektuje sie modernizacje aktualnie wykorzystywanego gtdwnego systemu nagtos$nienia
firmy BOSE uzupetnienie 2 zestawdw gtosnikowych i wzmacniacza mocy z wbudowany procesorem
DSP i kartg pozwalajgcg na podtaczenie do sieci Ethernet-LAN z wyborem kanatéw z protokotu DANTE.

Projektuje sie takze wyposazenie Sali w niewielkie zestawy gtosnikowe z wbudowanym
wzmacniaczem, ktdre bedg petnity funkcje monitoréw scenicznych. Dlatego wymagane jest, aby
posiadaty korekcje wysokich i niskich tondw oraz filtr gérno-przepustowy.

Projektuje sie takze mobilny gto$nik niskotonowy wyposazony w procesor DSP z eliminatorem
sprzezen akustycznych.

6.6. Interkom.

Projektuje sie system interkom wykorzystujgcy sie¢ LAN i zasilanie PoE.

Centralnym miejscem systemu jest stacja osoby koordynujgcej rozpoczecie przedstawienia
yInspicjent”. Ze stacji musza by¢ realizaowane nastepujace funckcje 1.Komunikacja z Rezyserka
2.Wywotanie aktorédw z garderdb znajdujacych sie za zapleczem sceny.

Projektowany system zaktada lokalizacje przetacznika sieci z zasilaniem PoE, interfajsu
wywotawczego wraz ze wzmacniaczem w Rezyserce. Stacji w wyznaczonym miejscu oraz gtosnikéw z
regulatorem gtosnosci zasilanych linig gtosnikowa 100V w garderobach.
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7.  AKCESORIA | ELEMENTY UZUPEtNIAJACE FUNCJONALNIE SYSTEM.

7.1. Okablowanie.

Projekt przewiduje dostawe i uruchomienie urzadzen. Nalezy pamietac, ze wycena musi
obejmowac kompletne okablowane wymagane do sprawnego dziatania urzadzen.

Nalezy uwzgledni¢ i wykorzysta¢ wykonane instalacje. Nie dopuszcza sie rozwigzan
pomijajgcych ukryte w Scianach instalacje dedykowane dla urzadzen zawartych w projekcie i
instalowania nowych elementéw okablowania, poniewaz wymaga to zgody konserwatora zabytkow.

7.2.  Szafy techniczne i magazynowe.

W specyfikacji technicznej opisano wymdg dostarczenia i zainstalowania urzgdzen w szafach
technicznych typu Flight Case.

Dla urzadzen instalowanych tymczasowo na zewnatrz budynku, przewiduje sie skrzynie
techniczne typu Flight Case do transportu i magazynowania urzadzen.

7.3.  Akcesoria uzupetniajgce.
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania instalacji statych ukrytych w $cianach,

przewiduje sie dostawe akcesoriéw typu przejsciowki.

Nie dopuszcza sie produktéw niskiej jakosci moggcych uszkodzi¢ wykonane instalacje.
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8.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

8.1. Prace przygotowawcze.

Nalezy wyznaczy¢ kierownika robét, ktéry odpowiedzialny bedzie za zgodno$é wykonywania
robot z przepisami prawa i projektu wykonawczego.

Nalezy zapoznac sie doktadnie z projektem i skonsultowaé¢ z projektantem wszystkie
rozbieznosci.

Nalezy przygotowac sie na specyficzne wymagania w zakresie montazu urzadzen na duzych
wysokosciach w obiekcie pod nadzorem konserwatora zabytkdow.

Nalezy przygotowac sie na montaz urzadzen sieci teleinformatycznych.

Nalezy ustali¢ zasady w zakresie nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem termindéw
powiadomienia o zgtoszeniu robdt do zatwierdzenia oraz terminach usuniecia zgtoszonych przez
Inspektora usterek.

Spisane w postaci dokumentu zasady nadzoru inwestorskiego nalezy zatwierdzi¢ protokotem
odbioru.

Po zatwierdzeniu zasad nadzoru inwestorskiego nalezy przygotowac protokét zgody na montaz
i uruchomienie wraz z pomiarami projektowanego systemu.

Kierownik robot zobowigzany jest do podpisania uzgodnionego protokotu zgody na montaz i
uruchomienie wraz z pomiarami projektowanego systemu przez podjeciem pierwszych prac
montazowych.

8.2. Prace montazowe wtasciwe.

Nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac wszystkie trasy kablowe.
Nalezy ustali¢ kolejnos¢ montazu i skoordynowac z uzytkownikami obiektu.

Skoordynowana kolejno$¢ montazu powinna by¢ wydana w postaci harmonogramu robét i
przekazana do wiadomosci uzytkownikéw obiektu i oséb odpowiedzialnych za prace montazowe.

Wszystkie prace powinny by¢ nadzorowane przez kierownika robét.

W trakcie montazu nalezy stosowaé wskazane przez projektanta normy i wskazania
specjalistyczne w zakresie specyfiki wykonywanej instalacji.

Przedstawiciel inwestora ma prawo odméwié¢ zgody na montaz urzadzen jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie o niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymania w czystosci przestrzeni, w ktérych wykonywane s3
prace. Wszelkie opakowania, materiaty budowlane, pozostatosci po montazu, muszg byé na biezgco
sprzatane i utylizowane przez wykonawce robét.

8.3.  Klasyfikacja robdt.

Kody robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008)

Dziat 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.
Grupa: 323000000-6 — Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz.
Klasa: 32340000-8 — Mikrofony i gtosniki.

Kategoria: 32341000-5 — Mikrofony.

Dziat 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.
Grupa: 323000000-6 — Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz.
Klasa: 32350000-1 — Cze$¢ sprzetu dzwiekowego i wideo.

Kategoria: 32351000-8 — Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo,

Kategoria: 32351300-1 — Akcesoria do urzadzen audio.

8.4. Odbiory robdt oraz systemow.

Jedyng osobg odpowiedzialng z odbiér robét jest Inspektor.
Inspektor ma prawo wyznaczy¢ specjalistéw branzowych do odbioru robdt specjalistycznych.
Inspektor ma prawo do czesciowego odbioru robdt zanikajgcych.

Inspektor powinien wymagac szkolenia potwierdzonego protokotem oséb wskazanych przez
Inwestora.

Wszystkie wymagane dokumenty i harmonagramy powinny by¢ przedstawione w ciggu 7 dni
od wezwania Inspektora do odbioru technicznego systemu.

Protokot odbioru dokumentacji technicznej jest integralng czescig protokotu odbioru
inwestycji .

Wszystkie protokoty odbioru robdt podpisane przez Inspektora s3 podstawg do wymagania
ptatnosci na podstawie faktury VAT z terminem ptatnosci ustalonym w umowie.
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8.5.  Specyfikacja techniczna urzadzen.

Projektuje sie rozwigzanie systemowe zaktadajgce poprawne funkcjonowanie urzadzenia wraz z
doprowadzong do niego instalacjg elektryczng i sterujaca.

Specyfikacja techniczna urzadzen wskazuje urzgdzenia mogace spetni¢ wymagania projektu,
ich dobdér zostat wykonany i opisany na podstawie opracowan projektowych, konsultacji z
uzytkownikiem i architektem oraz wykonawcami poprzednich prac budowlanych oraz instalacyjnych.
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9. PLAN BIOZ.

9.1. Zakres robodt.

Przewiduje sie dokonanie sprawdzen i pomiaréw okablowania wysoko i niskopragdowego.
Przewiduje sie dokonanie sprawdzen instalacji, urzadzen i punktéw instalacyjnych na duzych
wysokosciach. Przewiduje sie montaz okablowania wysokoprgdowego i osprzetu z tym zwigzanego.
Przewiduje sie montaz ciezkich urzadzen na duzych wysokosciach. Przewiduje sie montaz szaf i
urzadzen w szafach na scianach w pomieszczeniach technicznych. Przewiduje sie prace instalacyjne i
zimne w trakcie pofaczenia urzadzen w szafach technicznych. Przewiduje sie przytaczenie zasilania
wysokopragdowego do zasilania urzadzen w szafach technicznych.

9.2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa ul. Elektoralna 12, - Sala Widowiskowa wraz
zapleczem, piwnica oraz elewacja.

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

Prace bedg prowadzone w istniejgcym obiekcie w trakcie jego czesciowego funkcjonowania.

9.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z tym prace montazowe na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
niektére procesy technologiczne mogg stwarza¢ zagrozenie dla pracujgcych tam osdb zaréwno
robotnikéw jak i personelu sgsiednich budynkéw. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
to: Prace montaz urzagdzen. Praca na rusztowaniu. Prace instalacyjne np. elektryczne. Prace specyficzne
np. spawanie, ciecie konstrukcji. Prace z uzyciem gorgcych narzedzi. Prace przy montazu chwytéw.
Montaz okablowania szaf technicznych. Prace powyisze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
opisanymi w rozporzadzeniu. W pomieszczeniach uzytkowych prace nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscig i ostroznoscig prace z uzyciem otwartego ognia lub gorgcych narzedzi, majac na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna wykonywaé po
uprzednim przeszkoleniu pracownikéw.

Skala zagrozen: bardzo duza
Czas wystepowania: wystepuje podczas prac montazowych.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w zakresie
prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki
obiektu.

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze wskazaniami projektu, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
budowlanych oraz instrukcji producentéw. Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne
muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzadzenia muszg byé w petni sprawne oraz posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
z polskimi normami. Przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych nalezy zabezpieczyé przez obecnoscia o0sdb
nieupowaznionych.

Na czas montazu nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdlnych
robot obowigzuje ,Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdére to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej.

9.7.  Wnioski koricowe dla uzytkownika.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacji
projektowej.
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10. WNIOSKI KONCOWE.

Projektuje sie rozwigzanie systemowe gwarantujgce dziatanie catego dostarczonego i
zainstalowanego zestawu urzadzen.

Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta na podstawie
kart materiatowych.

Wszystkie zmiany w zakresie rozwigzan i urzadzen muszg by¢ sktadane do akceptacji projektanta
w postaci wnioskéw materiatowych tabelg porédwnawczy. Projektant moze zaleci¢ wykonanie
dodatkowego opracowania projektowego dla wykazania rownowaznosci urzgdzen i rozwigzan.

W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy ztozy¢é model 3D obiektu z precyzyjna
lokalizacjg zainstalowanych urzadzen. Na modelu zostanie przeprowadzona analiza akustyczna i bedzie
on wykorzystany jako dokumentacja archiwalna w postaci pliku obstugiwanego przez AutoCAD.

Przewiduje sie dalszg rozbudowe systemu, w zwigzku z tym wskazane jest, aby modyfikacje i
uzupetnienia konsultowane byty z projektantem lub wyznaczong przez niego pracownig projektowa.
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