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1. WSTĘP. 
 

Opis działalności Inwestora realizowanego projektu. 

Mazowiecki Instytut Kultury jest instytucją Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Nadrzędnym celem działalności Mazowieckiego Instytutu Kultury jest podnoszenie jakości 

życia kulturalnego na Mazowszu. Prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które 

poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków 

kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej 

odrębności kulturowej to główne założenia Instytutu. 

Przedmiotami działań Instytutu są: 

• prezentowanie sztuki (przeglądy, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, cykle wydarzeń 

artystycznych wydawnictwa), 

• upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja w tej sferze, 

• szkolenia metodyczne dla animatorów kultury i doskonalenie kadr terenowych instytucji 

kultury oraz nauczycieli szkolnictwa różnych szczebli, 

• wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Cele osiągane są poprzez rozwijanie projektów interdyscyplinarnych, obejmujących zasięgiem 

duże obszary województwa, budowanie relacji z partnerami (regionalnymi instytucjami kultury, 

organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi), a także poprzez stworzenie systemu szkoleń 

i doradztwa w celu podnoszenia kompetencji własnych i partnerów. 

Istotnym obszarem aktywności Mazowieckiego Instytutu Kultury jest promocja kulturalna 

rozumiana zarówno jako promocja regionu poprzez wydarzenia artystyczne, jak i promocja samego 

Instytutu. 

Siedzibą Mazowieckiego Instytutu Kultury jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego 

Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Budynek wybudowano w latach 1859 - 1861 

według projektu Józefa Orłowskiego. Zniszczony podczas działań wojennych w 1939 roku. 

Odbudowany po 1945 roku. 

Myśl przewodnia projektu multimediów 

 Myślą przewodnią projektu jest przygotowanie obiektu do nowych wyzwań związanych z 

aktualnymi potrzebami w zakresie przedmiotów działań Instytutu przy równoczesnym uzyskaniu 

efektu optymalizacji ekonomicznej kosztów związanej z aktualnym trendem ekologicznym i potrzebami 

w zakresie uzyskania środków na dalszą modernizację. 
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2. Wykaz norm i zapisów prawnych. 
 

PN-92/T-04499.01- Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne.; 

PN-EN 60268-5:2005/A1-2010-Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki i zestawy 

głośnikowe; 

PN-IEC 50(801):1998- Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka 

i elektroakustyka; 

PN-EN 60065:2015-08- Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. 

Wymagania bezpieczeństwa; 

PBN-84/8984-10- Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe, Ogólne wymagania i badania; 

BN-88/8984-19- Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania; 

BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne 

wymagania i badania; 

AES/EBU- Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting 

Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych; 

IEC 60268-16:201- Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by 

speech transmission index. 

PN-HD 60364-8-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

PN-IEC-60364-4-4. – Ochrona przeciw porażeniowa. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną PJPGROUP Piotr Janas i jest objęte prawem 

autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Żadna 

z jego części nie może być kopiowana, powielana, udostępniana w żadnej formie, również 

elektronicznej bez wyraźnej zgody autorów. Opracowanie to może być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba, że właściciele praw autorskich podpisali na 

to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy. Do uregulowania pełnego wynagrodzenia 

umownego PJPGROUP Piotr Janas jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw 

do wykorzystywania niniejszej dokumentacji. 

© Copyright PJPGROUP Piotr Janas, Nowy Dwór Mazowiecki 2018 

AUDIOVISIUM® - Piotr Janas 
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3. OGÓLNY OPIS ZAKRESU PROJEKTU. 
 

3.1. Założenia ogólne. 
 

System multimedialny obejmuje 3 główne grupy produktów tj. system projekcji z użyciem 

energooszczędnych i trwałych źródeł światła Laser, system oświetlenia scenicznego z użyciem 

energooszczędnych źródeł LED, system nagłośnienia uwzględniający akustykę sali i aktualne 

wyposażenie sprzętowe zamawiającego. 

Zamawiający wymaga dostawy, uruchomienia dostarczonych urządzeń zgodnie z projektem oraz 

wytycznymi uzupełniającymi oraz przeszkolenia pracowników. 

 

3.2. Wytyczne wykonawcze. 
 

Ze względu na wymogi konserwatorskie oraz nowoczesność urządzeń wszystkie dostawy będą 

potwierdzone protokolarnie po sprawdzeniu i zainstalowaniu urządzeń w przewidzianych punktach 

instalacyjnych. 

Dokumentacja powykonawcza opisująca sposób montażu, zastosowane materiały i akcesoria, 

potwierdzenia wykonanych szkoleń, certyfikaty oraz instrukcje w języku polskim jest integralnym 

elementem dostawy. 
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4. SYSTEM PROJEKCYJNY. 
 

4.1. System projekcji wielkoformatowej. 
 

System projekcyjny obejmuje 1 zsynchronizowany systemy projekcji na dużym ekranie oraz 2 

projektory uzupełniające zarządzane procesorem obrazu wyposażonym w oprogramowanie 

producenta do przygotowania i zarządzania prezentacją oznacza to, że główny system może być 

uzupełniony o urządzenia przenośne stosowane do doświetlania z poziomu podłogi przedstawień 

artystycznych. 

Uwaga: Projekt wymaga precyzyjnego dopasowania oferowanych urządzeń do wykonanych 

punktów instalacyjnych oraz weryfikacji dokumentacji wykonawczej. Należy także zapewnić kompletny 

zestaw urządzeń do połączenia i przesyłania sygnału z reżyserki do urządzeń ustawionych na podłodze. 

 

4.2. System monitoringu sceny. 
 

Przewiduje się wyposażenie foyer w ekran telewizyjny z funkcją prezentacji treści (Digital Signage), 

który będzie pełnił funkcje monitoringu sali oraz informacyjną. Do monitora realizatorów 

zainstalowanego w reżyserce będzie doprowadzony sygnał z 1-kamery podglądu sceny, która będzie 

widziała aktorów nawet bez oświetlenia scenicznego w pełnej ciemności. 
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4.3. Ekrany projekcyjne. 
 

Przygotowano punkty instalacyjne oraz doprowadzono na krawędź sufitu dedykowaną instalację 

zasilającą dla trzech ekranów projekcyjnych perforowanych oznaczonych EG i EP. Ekrany będą tworzyły 

horyzont sceny, ale także będą pełniły funkcję banerów akustycznych i maskowania przestrzeni 

technicznej.  

Specyfikacja techniczna obejmuje opis ekranu EP. 

 

 Poniżej przedstawiono wizualizacje projektowanego rozwiązania. 
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Poniżej przedstawiono wizualizacje projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem lokalizacji 

przewidywanych ekranów pomocniczych, nie objętych aktualnym projektem. 
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4.4. Projektory multimedialne. 
 

Projektuje się 1 projektor zsynchronizowany z ekranami projekcyjnymi oraz 2 projektory 
pomocnicze stojące przed sceną lub pełniące inne funkcje w zależności od potrzeb. 
 

4.5.  Serwer multimedialny. 
 

Projektuje się serwer multimedialny zarządzający matrycą zbudowaną na 3 systemach 
projekcyjnych. Serwer posiadał oprogramowanie zarządzające, ale także kreujące nową prezentację 
multimedialną.  
 

4.6. System połączeń. 
 

Projektuje się użycie do połączeń w obrębie reżyserki użycie sygnału i okablowania HDMI. Z 
reżyserki na scenę obraz przesyłany będzie za pomocą okablowania sieci LAN – Cat.6A. 

Połączenia pomiędzy panelami przyłączy PPS, a urządzeniami ukrywane będą pod listwami 
najazdowymi o konstrukcji modułowej.  
 

4.7. Monitoring sceny – system informacyjny. 
 

Projektuje się system monitoringu sceny z kamerą mogącą obserwować aktorów nawet w pełnej 

ciemności i monitorem w Reżyserce. 

System będzie pełnił także funkcję informacyjną na monitorze znajdującym się przy wejściu do Sali, 

gdzie znajduje się panel zasilania i przyłączy wizyjnych obejmujący złącze RJ-45 z doprowadzonym 

okablowaniem LAN Cat.6A oraz złącze antenowe z okablowaniem RG-59. 
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5. SYSTEM OŚWIETLENIA SCENICZNEGO I PREMIEROWEGO ORAZ 

MODERNIZACJA SYSTEMU NAPĘDU KURTYNY. 
 

5.1. Założenia projektowe. 
 

Określona funkcjonalność obiektu jest podstawą do opracowanego w niniejszym projekcie doboru 

urządzeń oświetleniowych, ich rozmieszczenia, wyboru sposobu sterowania. Podstawowym 

założeniem przyjętym przy opracowaniu technologii oświetlenia scenicznego jest przyszłe 

wykorzystanie sali. Założono tutaj występy małych form teatralnych, koncerty, przedstawienia itd. 

Niniejszy projekt obejmuje:  

Zestaw oświetlenia scenicznego (oświetlenie diodowe) 

Zestaw oświetlenia premierowego-zewnętrznego (oświetlenie diodowe z obudowami odpornymi na 

warunki atmosferyczne) 

System sterowania oświetleniem scenicznym  

 

 

5.2. Instalacje oświetlenia 
 

Zakłada się, że: 

Instalacja zasilająca oraz sterująca jest już przygotowana pod montaż reflektorów.  

Instalacja systemu sterującego oświetleniem scenicznym oparta jest na sygnale DMX. 

Ilość obwodów – zgodnie z projektem oświetlenia technologicznego z 2013r. 

 

5.3. Opis ogólny zastosowanych urządzeń. 
 

5.3.1.  Konsola oświetlenia. 
 

Konsoletę oświetleniową KO planuje się umieścić w pomieszczeniu reżyserki światła na I piętrze za 

widownią. Zainstalowana konsoleta zapewni zarówno sterowanie tradycyjnych aparatów 

oświetleniowych na źródłach halogenowych, jak również reflektorów z diodowymi źródłami światła. 

Konsoleta komunikuje się z pozostałymi elementami oświetlenia technologicznego za pomocą 

protokołu DMX. Za pomocą konsolety oświetleniowej można również sterować serwerem 

multimedialnym 
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5.4.2. Park oświetleniowy – ogólny opis aparatów. 
 

Docelowy system oświetlenia scenicznego oparty ma być wyłącznie na aparatach oświetleniowych 

z diodowymi źródłami światła. Urządzenie te mają wiele zalet do których na pewno należy zaliczyć: 

1. Wydajne źródło światła, 

2. Mniejsze zużycie energii w porównaniu do opraw konwencjonalnych halogenowych, 

3. Możliwość świecenia na wiele kolorów, 

4. Długa żywotność diodowych źródeł światła, 

Podstawowym elementem w parku oświetleniowym są reflektory diodowe RGBW z automatyczną 

regulacją kąta świecenia. Mają one charakterystykę plamy świetlnej zbliżoną do konwencjonalnych 

reflektorów typu PC. Następnym elementem wyposażenia są reflektory profilowe diodowe również z 

regulowanym kątem rozsyłu w dwóch zakresach: 15-30 stopni oraz 25-50 stopni. Ich uzupełnieniem są 

reflektory z białą diodą z wymiennymi filtrami dyfuzyjnymi.  

Ważnym elementem oświetlenia scenicznego jest współpraca obecnych reflektorów będących na 

wyposażeniu MIK z aparatami diodowymi. Z tego powodu wszystkie reflektory diodowe na scenie 

muszą posiadać temperaturę barwową wynoszącą 2700K. 

Uzupełnieniem reflektorów scenicznych są reflektory przeznaczone do pracy na zewnątrz, z klasą 

ochrony IP65 oraz z wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowego sygnału DMX. Są to również 

reflektory diodowe, które można wykorzystać do oświetlenia scenicznego. 

 

5.4.3. Lokalizacja urządzeń dla tymczasowego oświetlenia zewnętrznego budynku. 
 

Instalacje obwodów oświetlenia architektonicznego wykonano zgodnie z projektem 

elektrycznym uwzględniającym przebicia p.poż. 

Sterowanie urządzeniami znajdującymi się na zewnątrz budynku realizowane będzie 

bezprzewodowo za pomocą kompletu nadajnik odbiornik DMX, RDM. 
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Poniżej przedstawiono wizualizację lokalizacji aparatów oświetlenia elewacji 
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Poniżej przedstawiono przykładowe ukierunkowanie aparatów oświetlenia elewacji. 

 

 

 

 

5.4.4. Elektryczny mechanizm przesuwania kurtyny. 
 

Projekt zakłada wymianę aktualnego systemu przesuwania kurtyny na rozwiązanie 

wspomagane elektrycznie. Przygotowano w tym celu instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie 

systemu w dotychczasowej lokalizacji z uwzględnieniem aktualnych punktów instalacyjnych. 
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6. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA. 
 

6.1. Założenia projektu nagłośniania. 
 

 
Ze względu na wielkość Sali i jej zabytkowy charakter projektuje się system głośnikowy 

ustawiany na statywach i dopasowywany do funkcji użytkowej. Urządzenia obsługujące mikrofony i 
głośniki zainstalowane będą w skrzyniach transportowych mobilnych. Projektuje zarządzanie 
systemem nagłośnienia z konsolet mikserskich usytułowanych w Reżyserce Światła i Dźwięku oraz za 
pomocą przenośnego panelu dotykowego typu Tablet. 

 
Dzięki zastosowaniu perforowanego ekranu projekcyjnego możliwe będzie ustawianie 

głośników zaekranowych w przypadku projekcji kinowej lub multimedialnej. 
 
 

6.2. Struktura dystrybucji sygnałów audio. 
 

Projektuje się system na zgodnym z wymogami sieci LAN oparty protokole DANTE.  
To sprawdzone i bardzo popularne rozwiązanie zapewnia szybki serwis oraz łatwą rozbudowę systemu 
o funkcje audiodeskrypcji oraz tłumaczeń symultanicznych. 
 
 Projekt zakłada instalację dwóch głównych przełączników sieci LAN oznaczonych - SW.1 i SW.2, 
między którymi utworzona zostanie magistrala światłowodowa. 
 SW.1 będzie się znajdował w reżyserce, a SW.2 będzie się znajdował na zapleczu sceny w 
mobilnej szafie sprzętowej. Należy wykonać połączenie sieciowe pomiędzy SW.1 i SW.2 za pomocą 
światłowodu oraz skonfigurować sieć zgodnie z wymogami protokołu DANTE. 
 Wszystkie połączenia muszą być zgodne z maksymalnymi wymogami przesyłowymi sieci, 
należy pamiętać, że niewłaściwe skonfigurowanie najmniejszego elementu sieci powoduje obniżenie 
jej prędkości do najgorszego połączenia. 
 

Połączenia pomiędzy panelami przyłączy PPS, a urządzeniami ukrywane będą pod listwami 
najazdowymi o konstrukcji modułowej.  

Przewiduje się rozbudowę wyposażenia o podesty sceniczne. 
 
 

6.3. Konsolety mikserskie i przyłącza wejść i wyjść sygnału audio. 
 

Projektuje się zestaw cyfrowych konsolet mikserskich wykorzystujących sieć LAN z użyciem 
światłowodu wielomodowego MM 50/125 OM3.  

Ze względu na różne funkcjonalności sceny, projektuje się 2 zestawy przyłączy scenicznych z 
możliwością kaskadowego łączenia za pomocą połączeń Ethernet-LAN. 

 Projektuje się konsolety sterowane także z przenośnych tabletów wyposażony w bezpłatną 
aplikację producenta pozwalającą z zarządzanie i ustawianie parametrów sygnału wejść i wyjść. Do 
konsolet podłączony będzie router WiFi pozwalający na stabilne połączenie sterownika 
bezprzewodowego z urządzeniem. 
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6.4. Mikrofony. 
 

Ze względu na projektowaną funkcjonalność konferencyjno-wykładową projektuje się zestaw 

mikrofonów pozwalających na bardzo precyzyjne odzwierciedlenie nawet cichej mowy. 

Zestaw najwyższej klasy mikrofonów przewodowych uzupełniony będzie o zdalnie sterowaną, 

z poziomu tabletu, matrycę mikrofonową wraz z mównicą oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych. 

 

6.5. Zestawy głośnikowe i wzmacniacze mocy. 
 

Projektuje się modernizację aktualnie wykorzystywanego głównego systemu nagłośnienia 

firmy BOSE uzupełnienie 2 zestawów głośnikowych i wzmacniacza mocy z wbudowany procesorem 

DSP i kartą pozwalającą na podłączenie do sieci Ethernet-LAN z wyborem kanałów z protokołu DANTE.

 Projektuje się także wyposażenie Sali w niewielkie zestawy głośnikowe z wbudowanym 

wzmacniaczem, które będą pełniły funkcję monitorów scenicznych. Dlatego wymagane jest, aby 

posiadały korekcję wysokich i niskich tonów oraz filtr górno-przepustowy. 

Projektuje się także mobilny głośnik niskotonowy wyposażony w procesor DSP z eliminatorem 

sprzężeń akustycznych. 

 

 

6.6. Interkom. 
 

Projektuje się system interkom wykorzystujący sieć LAN i zasilanie PoE.  

Centralnym miejscem systemu jest stacja osoby koordynującej rozpoczęcie przedstawienia 

„Inspicjent”. Ze stacji muszą być realizaowane następujące funckcje 1.Komunikacja z Reżyserką 

2.Wywołanie aktorów z garderób znajdujących się za zapleczem sceny. 

Projektowany system zakłada lokalizację przełącznika sieci z zasilaniem PoE, interfajsu 

wywoławczego wraz ze wzmacniaczem w Reżyserce. Stacji w wyznaczonym miejscu oraz głośników z 

regulatorem głośności zasilanych linią głośnikową 100V w garderobach.  
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7. AKCESORIA I ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE FUNCJONALNIE SYSTEM. 
 

7.1. Okablowanie. 
 

Projekt przewiduje dostawę i uruchomienie urządzeń. Należy pamiętać, że wycena musi 

obejmować kompletne okablowane wymagane do sprawnego działania urządzeń.  

Należy uwzględnić i wykorzystać wykonane instalacje. Nie dopuszcza się rozwiązań 

pomijających ukryte w ścianach instalacje dedykowane dla urządzeń zawartych w projekcie i 

instalowania nowych elementów okablowania, ponieważ wymaga to zgody konserwatora zabytków. 

 

 

7.2. Szafy techniczne i magazynowe. 
 

W specyfikacji technicznej opisano wymóg dostarczenia i zainstalowania urządzeń w szafach 

technicznych typu Flight Case. 

 Dla urządzeń instalowanych tymczasowo na zewnątrz budynku, przewiduje się skrzynie 

techniczne typu Flight Case do transportu i magazynowania urządzeń. 

 

7.3. Akcesoria uzupełniające. 
 

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania instalacji stałych ukrytych w ścianach, 

przewiduje się dostawę akcesoriów typu przejściówki.  

Nie dopuszcza się produktów niskiej jakości mogących uszkodzić wykonane instalacje. 
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 

8.1. Prace przygotowawcze. 
 

Należy wyznaczyć kierownika robót, który odpowiedzialny będzie za zgodność wykonywania 

robót z przepisami prawa i projektu wykonawczego. 

Należy zapoznać się dokładnie z projektem i skonsultować z projektantem wszystkie 

rozbieżności. 

Należy przygotować się na specyficzne wymagania w zakresie montażu urządzeń na dużych 

wysokościach w obiekcie pod nadzorem konserwatora zabytków. 

Należy przygotować się na montaż urządzeń sieci teleinformatycznych. 

Należy ustalić zasady w zakresie nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem terminów 

powiadomienia o zgłoszeniu robót do zatwierdzenia oraz terminach usunięcia zgłoszonych przez 

Inspektora usterek. 

Spisane w postaci dokumentu zasady nadzoru inwestorskiego należy zatwierdzić protokołem 

odbioru. 

Po zatwierdzeniu zasad nadzoru inwestorskiego należy przygotować protokół zgody na montaż 

i uruchomienie wraz z pomiarami projektowanego systemu. 

Kierownik robót zobowiązany jest do podpisania uzgodnionego protokołu zgody na montaż i 

uruchomienie wraz z pomiarami projektowanego systemu przez podjęciem pierwszych prac 

montażowych. 

 

8.2. Prace montażowe właściwe. 
 

Należy sprawdzić i zweryfikować wszystkie trasy kablowe. 

Należy ustalić kolejność montażu i skoordynować z użytkownikami obiektu. 

Skoordynowana kolejność montażu powinna być wydana w postaci harmonogramu robót i 

przekazana do wiadomości użytkowników obiektu i osób odpowiedzialnych za prace montażowe. 

 Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez kierownika robót. 

W trakcie montażu należy stosować wskazane przez projektanta normy i wskazania 

specjalistyczne w zakresie specyfiki wykonywanej instalacji. 

Przedstawiciel inwestora ma prawo odmówić zgody na montaż urządzeń jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie o niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkowników obiektu. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymania w czystości przestrzeni, w których wykonywane są 

prace. Wszelkie opakowania, materiały budowlane, pozostałości po montażu, muszą być na bieżąco 

sprzątane i utylizowane przez wykonawcę robót. 

 

8.3. Klasyfikacja robót. 
 

 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 

Dział 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. 

Grupa: 323000000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz. 

Klasa: 32340000-8 – Mikrofony i głośniki. 

Kategoria: 32341000-5 – Mikrofony. 

 

Dział 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. 

Grupa: 323000000-6 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz. 

Klasa: 32350000-1 – Część sprzętu dźwiękowego i wideo. 

Kategoria: 32351000-8 – Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo, 

Kategoria: 32351300-1 – Akcesoria do urządzeń audio. 

 

 

8.4. Odbiory robót oraz systemów. 
 

Jedyną osobą odpowiedzialną z odbiór robót jest Inspektor. 

Inspektor ma prawo wyznaczyć specjalistów branżowych do odbioru robót specjalistycznych. 

Inspektor ma prawo do częściowego odbioru robót zanikających. 

Inspektor powinien wymagać szkolenia potwierdzonego protokołem osób wskazanych przez 

Inwestora. 

Wszystkie wymagane dokumenty i harmonagramy powinny być przedstawione w ciągu 7 dni 

od wezwania Inspektora do odbioru technicznego systemu. 

Protokół odbioru dokumentacji technicznej jest integralną częścią protokołu odbioru 

inwestycji . 

Wszystkie protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora są podstawą do wymagania 

płatności na podstawie faktury VAT z terminem płatności ustalonym w umowie. 
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8.5. Specyfikacja techniczna urządzeń. 
 

Projektuje się rozwiązanie systemowe zakładające poprawne funkcjonowanie urządzenia wraz z 

doprowadzoną do niego instalacją elektryczną i sterującą.  

Specyfikacja techniczna urządzeń wskazuje urządzenia mogące spełnić wymagania projektu, 

ich dobór został wykonany i opisany na podstawie opracowań projektowych, konsultacji z 

użytkownikiem i architektem oraz wykonawcami poprzednich prac budowlanych oraz instalacyjnych. 
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9. PLAN  BIOZ. 

9.1. Zakres robót. 
 

Przewiduje się dokonanie sprawdzeń i pomiarów okablowania wysoko i niskoprądowego. 

Przewiduje się dokonanie sprawdzeń instalacji, urządzeń i punktów instalacyjnych na dużych 

wysokościach. Przewiduje się montaż okablowania wysokoprądowego i osprzętu z tym związanego. 

Przewiduje się montaż ciężkich urządzeń na dużych wysokościach. Przewiduje się montaż szaf i 

urządzeń w szafach na ścianach w pomieszczeniach technicznych. Przewiduje się prace instalacyjne i 

zimne w trakcie połączenia urządzeń w szafach technicznych. Przewiduje się przyłączenie zasilania 

wysokoprądowego do zasilania urządzeń w szafach technicznych. 

 

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa ul. Elektoralna 12, - Sala Widowiskowa wraz 

zapleczem, piwnica oraz elewacja. 

9.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

Prace będą prowadzone w istniejącym obiekcie w trakcie jego częściowego funkcjonowania. 

9.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 

W związku z tym prace montażowe na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych,  a 

niektóre procesy technologiczne mogą stwarzać zagrożenie dla pracujących tam osób zarówno 

robotników jak i personelu sąsiednich budynków.  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

to: Prace montaż urządzeń. Praca na rusztowaniu. Prace instalacyjne np. elektryczne. Prace specyficzne 

np. spawanie, cięcie konstrukcji. Prace z użyciem gorących narzędzi. Prace przy montażu chwytów. 

Montaż okablowania szaf technicznych. Prace powyższe należy wykonywać zgodnie z zasadami 

opisanymi w rozporządzeniu. W pomieszczeniach użytkowych prace należy wykonywać ze szczególną 

starannością i ostrożnością prace z użyciem otwartego ognia lub gorących narzędzi, mając na uwadze 

występowanie wyposażenia nie zabezpieczonego na wypadek pożaru.  Prace można wykonywać po 

uprzednim przeszkoleniu pracowników.  

Skala zagrożeń: bardzo duża 

Czas występowania: występuje podczas prac montażowych.  

 

 

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.  
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Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, Sanitarnych i P.POŻ w zakresie 

prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

obiektu. 

 

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami projektu, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków 

budowlanych oraz instrukcji producentów.  Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne 

muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie 

instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikaty lub deklarację zgodności 

z polskimi normami. Przekazać użytkownikowi instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać 

zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego obecności. 

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych należy zabezpieczyć przez obecnością osób 

nieupoważnionych. 

Na czas montażu należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej.  

Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych 

robót obowiązuje „Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót”, normy obowiązkowego 

stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako 

uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

 

9.7. Wnioski końcowe dla użytkownika. 
 

Obiekt może być eksploatowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w 

niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacji 

projektowej.  
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10.  WNIOSKI KOŃCOWE. 
 

Projektuje się rozwiązanie systemowe gwarantujące działanie całego dostarczonego i 

zainstalowanego zestawu urządzeń. 

Wszystkie dostarczane urządzenia powinny być zaakceptowane przez projektanta na podstawie 

kart materiałowych.  

Wszystkie zmiany w zakresie rozwiązań i urządzeń muszą być składane do akceptacji projektanta 

w postaci wniosków materiałowych tabelą porównawczą. Projektant może zalecić wykonanie 

dodatkowego opracowania projektowego dla wykazania równoważności urządzeń i rozwiązań. 

 W ramach dokumentacji powykonawczej należy złożyć model 3D obiektu z precyzyjną 

lokalizacją zainstalowanych urządzeń. Na modelu zostanie przeprowadzona analiza akustyczna i będzie 

on wykorzystany jako dokumentacja archiwalna w postaci pliku obsługiwanego przez AutoCAD. 

 Przewiduje się dalszą rozbudowę systemu, w związku z tym wskazane jest, aby modyfikacje i 

uzupełnienia konsultowane były z projektantem lub wyznaczoną przez niego pracownią projektową. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


